

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
От « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»  
Н.В. Пантелеев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

## Техническое задание № 88

На выполнение работ: **Демонтаж металлоконструкций в осях 1-37 по оси М, 1-37 по оси Л в здании «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС» ЛИТЕР БТ ИНВ. №120 ( 5 участок РЦ-06)** Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: \_\_\_\_\_ **ООО «РПРЗ»**  
Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложения №1.
2. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и техникой Заказчика.
3. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
4. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода за свой счет образовавшийся мусор.
5. Работы производить согласно норм действующих на территории РФ

Приложения:

1. Ведомость дефектов №146 \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ лист
2. Планировка объекта \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ лист

Зам. главного механика



С.В. Гуляев

**Ведомость дефектов № 146**

На ремонт объекта: «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС» ЛИТЕР БТ ИНВ. №120 ( 5 участок РЦ-06)

Демонтаж металлоконструкций в осях 1-37 по оси М, 1-37 по оси Л

На основании визуального осмотра установлено:


№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Сквозные отверстия, коррозия опорных элементов, отклонение опорных элементов по вертикали и горизонтали.	Демонтаж металлоконструкций .	тн.	40,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ .
2. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
3. Образовавшийся во время выполнения работ металлоотход Подрядчик передает Заказчику по акту приема-передачи.

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

С.В. Гуляев



**■** - memo bumerangs padot