

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКАЗЧИК:**  
*Завкайт* директор ООО "РПРЗ"  
*С.В. Гусев*  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Техническое задание № 03**

**На выполнение работ:** на порезку металлоконструкций, расположенных вдоль северной стороны здания Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2 и перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком».  
 (наименование работы, объекта, инв. №, месторасположение объекта)

**Основание для выдачи задания:** подготовка участка для складирования

**Содержание работ:**

1. Подрядная организация производит порезку металлоконструкций расположенных вдоль северной стороны здания Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344 в размер **1500\*500\*500мм.**
2. Образовавшийся в результате порезки лом Подрядная организация перемещает в ООО «Металлком».

(содержание задания: указать подробно, что требуется выполнить, назначение, условия работы, если комплекс работ - технологический процесс, планировка или эскиз (при необходимости) и т.д.)

**Основные параметры и требования:**

1. Подрядная организация обязана выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
2. Подрядная организация обязана перед началом выполнения работ разработать график выполнения работ и согласовать с Заказчиком (срок выполнения работ не должен превышать 10 календарных дней).
3. Все работы будут производиться на территории действующего производства, с обязательным оформлением наряд-допуска на выполнение огневых работ.
4. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала. Все работы выполнять по согласованию с руководством СП.
5. Работы выполнять с соблюдением требований пожарной безопасности..
6. Перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком» производить через весовую, с оформлением сопроводительной документации.

(требования к выполнению работ, требования к установке/съема/монтажа/демонтажа и т.п., требования к изготовлению и т.п.)

**К техническому заданию прилагается:** планировка размещения металлоконструкций  
 (указать, что прилагается (планировка, эскиз и т.д.), указать количество листов)

Завкайт  
 (должность)  
Зам. завкайт  
 (должность)  
Начальник ОРО  
 (должность)

[Подпись]  
 (подпись)  
[Подпись]  
 (подпись)  
[Подпись]  
 (подпись)

Сенин И.З  
 Ф.И.О.  
Смирнов П.З  
 Ф.И.О.  
Васильев В.Г.  
 Ф.И.О.

Дата составления: «10» 08 2023 г.

\* количество согласующих лиц – определяет Инициатор.

