

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКАЗЧИК:**

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

«17» 06 \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Техническое задание № 56/26**

**На выполнение работ** по проектированию, изготовлению и монтажу лестницы для ремонтной площадки кран-балок на участке № 71 ПЦ-35 расположенного в помещении здания Кузнечно-прессовый корпус, литер БО инв. №344, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2Х.

**Основание для выдачи задания:**

Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей РД 50:48:0075.03.05.

**Содержание работ:**

спроектировать, изготовить и смонтировать вертикальную лестницу для ремонтной площадки кран-балок на колонне в осях Е/5 с северной стороны, на участке № 71 ПЦ-35. Планировка участка согласно приложению № 1.


**Основные параметры и требования:**

1. Устройство лестницы должно соответствовать Рекомендациям по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей РД 50:48:0075.03.05. подп. 3.5.27; 3.5.28; 3.5.30; 3.5.32.
2. Работы будут производиться на действующем производстве, и должны быть согласованы с руководством цеха.
3. Монтажные работы производить в соответствии с требованиями Правил по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте, утв. Приказом мин. труда и соц. защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н, Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом мин. труда РФ от 16.11.2020 г. № 782н и в соответствии с требованиями

*Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. № 528.*

Разработал:

Специалист по ПБ ПС



Быков В.Ф.

Согласовано:

Главный механик



Секач И.В.

Начальник ЦРО - 46



Манацков Д.Б.

Начальник ПЦ - 35



Васильев А.Г.

Руководитель СОТ и ПБ



Цымбалова В.М.




Схема размещения 71 участка